

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพ่วงกิ่งอง กว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. หินา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง

แบบเลขที่ 15/2563

ประมาณการโดย นายอัมรอน มุซอ

เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา

24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

[illegible]

รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น

1.958,373.44

คิดเป็นราคากลาง

1,958,000.00

ตัวหนังสือ หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

เงื่อนไข

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
- เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

หมายเหตุ

- ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,439,239.69
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [\text{③} / (\text{①} \times \text{④}) + (\text{②} \times \text{⑤})]$	=	1
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ x ⑥	=	1.3607
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ x ⑥	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)
ปลัด อบต.ระแว้ง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเมษักรี แวดราแม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอัมรอน มุขอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ..........
(นางสาวนิตยา หลีหมั่น)
ปลัด อบต.ระแว้ง

(/) อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ..........
(นายบุญเกียรติ มุณีแนม)
นายก อบต.ระแว้ง